



**PROYECTO HOSPITAL DEL TRABAJADOR**

**PAQUETE DE LICITACIÓN PL 005**

**EXTRACTO LICITACION**

Contenido

Alcance de los trabajos general ..... 3  
Cronograma tentativo.....4

## Alcance de los trabajos general

El Propietario está desarrollando un proyecto que responde a la necesidad de actualizar y mejorar la infraestructura del Hospital del Trabajador, derivada del crecimiento y complejidad de la demanda de prestaciones de salud y de las exigencias de seguridad nacionales e internacionales. Y con el fin de responder en mejor medida a la demanda de prestaciones y servicios por parte de los trabajadores

En términos generales, el complejo comprende una placa de 7 subterráneos y dos edificios, K1 y K2, con seis pisos, más sala de máquina y cubierta.

El Edificio K1 se encuentra construido en Obra Gruesa. Y el Edificio K2 tiene ejecutada sus excavaciones

Ambos Edificios deben entregarse terminados.

El Edificio K1 tiene todas las Salas Técnicas principales del Hospital del Trabajador, las que se encuentran en funcionamiento y operadas por el Hospital. Se debe permitir el acceso a dichos sectores por parte de personal del Hospital.

Los m<sup>2</sup> aproximados a ejecutar son los siguientes

35.400 m<sup>2</sup> de Obra Gruesa

39.900 m<sup>2</sup> de Terminaciones (áreas clínicas, salas de esperas, etc)

17.800 m<sup>2</sup> de Estacionamientos en subterráneos

El Hospital del Trabajador sigue en funcionamiento y será prioritario durante la ejecución de las Obras esta consideración de operatividad del Hospital.

Los antecedentes completos de la Licitación se pondrán a disposición de las empresas participantes en la plataforma [www.licitaok.cl](http://www.licitaok.cl) previa inscripción.

La apertura de las propuestas está programada para el 27 de agosto de 2020, *estando todas las fechas sujetas a posibles modificaciones considerando la situación de contingencia.*

## Cronograma Tentativo

( Responsable: (\*)ACHS / (\*\*)Ofereente )

ACTIVIDAD	Fecha/Plazo		COMENTARIO
Publicación invitación y bases en Sitio web ACHS	<b>25/05/2020</b>		<a href="#">Link</a>
(*) Inicio del proceso de licitación en LicitaOK	25/05/2020 / 16:00 Hrs		Se pondrán los antecedentes a disposición a través de <a href="http://www.licitaok.cl">www.licitaok.cl</a>
(**) Consultas de los oferentes	Desde 08/06/2020, 12:00	Hasta 10/07/2020, 15:00	Usar plataforma "Licita ok"
(*) Envío de respuestas a las consultas	20/07/2020		A través de "Licita ok"
(**) Subir documentos solicitados	Hasta 27/07/2020		Usar plataforma "Licita ok"
(**) Subir Boleta garantía "Seriedad de la oferta"	Hasta 25/08/2020		Usar plataforma "Licita ok"
(**) Entrega Boleta de garantía "seriedad de la oferta"	Hasta 26/08/2020, 16:00		Entrega de manera física en Casa Central de la ACHS, Ramón Carnicer 163, Providencia piso -1, At.: Anny Bairos
Recepción física de Propuesta económica y soporte digital.	Hasta 26/08/2020, 16:00		Entrega original en Casa Central de ACHS, Ramón Carnicer 163, Providencia, Piso 4.
<b>(**) Entrega de propuestas de los oferentes, fecha límite</b>	<b>Hasta 26/08/2020, 15:00</b>		<b>Usar plataforma "Licita ok"</b>
(*) Apertura de las propuestas	Hasta 27/08/2020, 16:30		Proceso interno de la ACHS
(*) Notificación, adjudicación y agradecimiento al oferente	30/11/2020		Usar plataforma "Licita ok"
(**) Entrega Garantías por Anticipo o Fiel Cumplimiento Contrato	Hasta 13/01/2021		En Tesorería ACHS
(*) (**) Firma del Contrato	Hasta 30/12/2020		Disponemos de plataforma para gestionarlo con firma digital