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ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

Bases
Técnicas

1 INTRODUCCION

Estas bases técnicas describen el proyecto para adquirir, instalar y configuracién equipamiento
de red para la Asociacién Chilena de Seguridad (ACHS en adelante).

El documento se ha estructurado en su primera parte sefialando el objetivo de la licitacién y las
caracteristicas generales del proveedor buscado para la entrega de los equipos y complementos.

En la segunda parte del documento se indican la descripcidn del equipamiento y complementos
a adquirir.

El objetivo de la licitacion regulada por las presentes bases, es convenir con una empresa
calificada, de reconocida experiencia nacional para que presente una oferta que la comprometa
efectivamente en el logro de los resultados perseguidos, la provision de lo requerido por la ACHS
en el desarrollo y mejora continua de su gestion.

Esta licitacidon busca la seleccion de una empresa con la experiencia, tecnologia, procedimientos
y personal certificado, necesarios para asegurar un éptimo suministro e implementacién que se
le encomienden. Esta integracién de procesos, tecnologias y personal, serdn evaluados en
conjunto por ACHS de forma de asegurar un servicio que disponga de un grado de madurez
integral y cohesionado.
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2 OBJETIVO DE LA LICITACION

La ACHS ha decidido convocar a empresas nacionales o Internacionales instaladas en Chile, que
dispongan de comprobada experiencia y capacidad para proveer equipos de redes de datos de
ultima generacidn y alta velocidad bajo normativas y estandares internacionales y otros servicios
asociados.

La Gerencia de Tecnologia y Estrategia Digital requiere la adquisicién de equipamiento necesario
y la contratacién de los trabajos referentes a laimplementacién y puesta en marcha de una nueva
plataforma de red de comunicaciones para la ACHS que sea robusta, resiliente y segura, para
brindar servicios de comunicaciones con una mejor calidad técnica, que mejore y satisfaga la
experiencia del usuario.

La nueva red de comunicaciones garantizara la continuidad operacional en Casa Central, Hospital
y las diferentes Agencias ACHS y la interconexién entre los mismos, asi como el proceso de
crecimiento y transformacidon tecnoldégica con el fin de proporcionar las facilidades y
herramientas necesarias para cumplir con las metas operacionales y de negocios.

Por lo anterior el Proveedor seleccionado debera conocer y utilizar las mejores practicas para la
entrega de los equiposy requerimientos definidos en las presentes bases técnicas. El Proveedor
en su oferta técnica debera acreditar el grado de madurez en implementacién y certificacién de
redes de comunicaciones para la entrega de sus servicios.

El desafio mayor de la Gerencia de Tecnologia y Estrategia Digital es entregar el nivel de servicio
prometido a sus usuarios, ser percibidos como una organizacién de excelencia operacional y
satisfacer los intereses de la ACHS en orden a proveer una plataforma de red de comunicaciones
de nueva generacién.
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3 PROVEEDOR

La ACHS busca un proveedor reconocido y confiable, con experiencia en la provisién de
equipamiento y los requerimientos anexos que son materia de la presente licitacion, certificado
en normas de calidad estandares de mercado en la prestacién de sus servicios y con un nivel de
madurez comprobable preferentemente con clientes del area de la salud.

En términos técnicos el proveedor debe demostrar que es partner activo y que dispone de las
certificaciones del fabricante que representa y la capacidad de entregar el equipamiento
necesario en tiempos acordes a la planificacion del proyecto y también la capacidad de entregar
los servicios de instalacion y configuracién con personal debidamente certificado por las
respectivas marcas.

Todo trabajo debe cumplir con la ultima revision de las normas y reglamentos aplicables. Si
existiera un conflicto entre las normas y/o reglamentos, deben seguirse aquellas especificaciones
que sean mas estrictas.

El proveedor esta obligado a ejercer las mas estrictas normas de seguridad en el desempefio de
sus obligaciones tal como se definen en esta licitacién.

En términos de equipamiento:

e Todo hardware de conexién y cable de telecomunicaciones debe estar
manufacturado bajo I1SO 9001.

e Todos los productos deben cumplir con los requisitos listados en las especificaciones
técnicas.

e Se exigira que todas las ofertas presentadas vengan acompafiadas de una carta
emitida por el fabricante en donde se avale el respaldo del mismo a la empresa
oferente y se asuma un compromiso por la garantia.

e Se exigird la presencia del fabricante en varias etapas del proceso de instalacion, a fin
de garantizar que la empresa seleccionada cumpla con todos los requerimientos
exigidos por el mismo para la entrega de la garantia sin inconvenientes algunos, y en
el caso de que fuese necesario, se hagan las correcciones pertinentes a su debido
momento.
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El proveedor debe acreditar con documentacidn oficial su solvencia econémica y técnica tal que
le permita abordar adecuadamente el proyecto tras esta licitacion.

4 FABRICANTE

El equipamiento ofertado debe ser de fabricantes ampliamente reconocidos en el mercado, con
amplia trayectoria en el desarrollo y fabricacién de equipamiento para redes corporativas, de
reconocida calidad en sus productos, tanto en hardware como software.

Se evaluard positivamente fabricantes reconocidos dentro del cuadrante de lideres de Gartner
(www.gartner.com). La evaluacién sera en funcién del Cuadrante Gartner para la infraestructura
de acceso a redes LAN cableadas e inaldmbricas de junio de 2018. Para esto se ponderara
diferenciadamente a aquellos que estén como lideres, retadores, jugadores de nicho vy
desafiantes.

El fabricante debe tener oficinas locales en Chile, con capacidad y logistica local de ejecucién
tanto de garantias normales como de garantias extendidas asi como también ingenieros a
guienes se les puedan escalar dudas y a quienes se les pueda consultar por recomendaciones del
fabricante respecto de la configuracion de los equipos ofertados.

La solucion propuesta debe estar basada y debe ser implementada bajo protocolos estandares
IEEE y/o IETF, de tal forma de asegurar compatibilidad con terceros operando en las mismas
condiciones.

El éxito de la empresay la responsabilidad ambiental van de la mano. Se busca reducir el impacto
medioambiental mientras cumple a la vez exigentes desafios de tecnologia. Se ha identificado
tres cuestiones claves importantes para proveedores tecnoldgicos.

e Eficiencia energética
e Disefio de reciclado y la sustentabilidad
e Embalaje inteligente

Se calificardn positivamente aquellos productos ofertados en esta licitacién que cumplan con la
directiva 2002/95/CE de restriccidon de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrénicos, (RoHS del inglés "Restriction of Hazardous Substances"), que fue adoptada en
febrero de 2003 por la Unién Europea. La directiva RoHS entrd en vigor el 1 de julio de 2006, la
gue restringe el uso de seis (6) materiales peligrosos en la fabricacion de varios tipos de equipos
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eléctricos y electrdnicos. Estd muy relacionada con la directiva de Residuos de Equipos Eléctricos
y Electrénicos (WEEE por sus siglas en inglés).

Los materiales peligrosos restringidos son

e Plomo

e Mercurio

e Cadmio

e Cromo VI (También conocido como cromo hexavalente)
e PBB(1)

e PBDE (1)

(1) PBBy PBDE son sustancias retardantes de las llamas usadas en algunos plasticos.

También sera evaluado positivamente el cumplir con las especificaciones del grupo de trabajo
de eficiencia energética de Ethernet (EEE) y PoE + en IEEE, que impulsa los estdndares para
soluciones de red eficiente en consumo de energia.

5 DESCRIPCION DE GERENCIA DE TECNOLOGIA Y ESTRATEGIA DIGITAL

La Gerencia de Tecnologia y Estrategia Digital de ACHS, es responsable de proveer servicio de
comunicaciones a sus clientes internos y usuarios, clientes externos e invitados los cuales
estan en las sedes de Casa Matriz, Hospital, ESACHS, red de Agencias y sedes distribuidas en
el pais.
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6 REQUERIMIENTOS DE LA PROPUESTA

En esta seccion se describen las especificaciones técnicas asociadas al suministro, transporte,
instalacion y configuracion del equipamiento de Switches requerido para la ACHS, los cuales deben estar
contemplado en la propuesta realizada por el Proveedor.

Para este proyecto se requiere la cantidad total de doscientos catorce (214) Switches, los cuales estaran
distribuidos de la siguiente forma:

6.1 Ciento Veinte (120) Switches POE+ Multigigabit.

6.2 Ochenta (80) Switches 48 POE+ 10/100/1000.

6.3 Ocho (8) Switches de Distribucion de Usuarios.

6.4 Cuatro (4) Switch Core y Dos (2) Switches de Distribucion de Servicios.
6.5 Fibra Optica

6.6 Cuartos de Cableado

6.1 Switches POE Multigigabit.

6.1.1. Los Switches POE Multigigabit se entregardn completamente instalados y configurados, deben
ofrecer las siguientes caracteristicas:

- Switch con 24 Puertos de cobre Multigigabit Layer 3 (aplica para todos los Puertos)

- Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos

- Stacking port con cable

- 24 Autosensing 1/2.5/5GBaseT ports PoE+

- 1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) puerto de consola

- 1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre
otros)

- 1 Puerto 100BASE-T Management

- 1 Uplink Slot

- 1 Stacking Module Slot

- 2 Power Supply Slots de hasta 1440 vatios de PoE

- Apilamiento (Stacking) hasta 10 Switches

- Kit para montar en rack “Rack mount kit”

- Cable de Power

- Cinco afos de garantia por parte del fabricante

- Cumplir con las especificaciones minimas del ANEXO 1
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- Enrutamiento IP Estdtico, provee configuracion manual de enrutamiento para redes IPv4, IPv6
- Acceso OSPF que provea los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 para enrutamiento entre las capas de

acceso y la siguiente capa en la LAN.

- Enrutamiento basado en politicas toma decisiones de enrutamiento basadas en politicas

establecidas por el administrador de la red
- Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y RIPng

6.1.3. Rendimiento (Performance) minimo requerido

- Throughput: minimo 112 Mpps (paquetes de 64-bytes)
- Tamafio MAC address table: 32K

6.1.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este item son las siguientes:

DESCRIPCION CANTIDAD
S/T/1/C/A Switch con 24 Puertos de cobre Multigigabit Layer 3 120
S/T/1/C/A Slot de Fibra SFP+ para instalar un maximo de 4 transceiver SFP y/o SFP+ 50
S/T/1/C/A Stacking Module con stacking cable 80
S/T/1/C/A Power Supply 120
S/T/1/C/A 10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 50
S/T/1/C/A Power Cable 120
S/T/1/C/A: Suministro/Transporte/Instalacién/Configuracion/Almacenamiento

Gerencia Tecnologia y Estrategia Digital

Pagina 8



ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

Bases
Técnicas

6.1.5. La distribucidn de los Switches de este item en Hospital, Casa Central y agencias se presenta
a continuacion:

Piso B € E F | H Total x Piso

-1 2 o] 2 [ o | 2| o 6
1 o o] o] 2] o] 2 4
2 2 [ 2] 0o | 2] o] 2 8
3 2 2] o] o] o] 2 6
4 2 [ 2] o | 2 | o] 2 8
5 2 [ 2] 0o | o] o | 2 6
6 oo o] o] o] 2 2
7 o [o] o of o] 2 2

Total = 42

Total x Piso

2 8
0 6
0 6
0 6
0 4
0 4

NININININ]O
OO |IN|IN|IN]|O
NININININ]O

-—

Total = 34
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Agencias ACHS Agencias ACHS
CONCEPCION 2 VALDIVIA 1
SANTIAGO 2 CALAMA 1
LAS CONDES 2 TALCA 1
PARQUE LAS AMERICAS 2 PROVIDENCIA 1
EGANA 2 LA SERENA 1
ANTOFAGASTA 2 CHILLAN 1
RANCAGUA 1 CURICO 1
LA FLORIDA 1 ALAMEDA 1
COPIAPO 1 ARICA 1
QUILICURA 1 OSORNO 1
TEMUCO 1 CASTRO 1
MAIPU 1 SAN MIGUEL 1
LOS ANGELES 1 MELIPILLA 1
VINA DEL MAR 1 PUENTE ALTO 1
PUERTO MONTT 1 coQuiMBO 1
IQUIQUE 1 OVALLE 1
SAN BERNARDO 1 COYHAIQUE 1
SAN FERNANDO 1
Total de Switch en agencias = 41
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6.2 Switches POE+10/100/1000

6.2.1. Los Switches POE+ 10/100/1000 se entregaran completamente instalados y configurados,
deben soportar las siguientes caracteristicas:

- Switch con 48 Puertos de cobre 10/100/1000 POE (aplica para todos los Puertos)

- Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos

- Stacking port con cable

- 48 Autosensing 10/100/1000 BaseT ports PoE+

- 1 Dual Personality (RJ-45 or USB Micro-B) puerto de consola

- 1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre
otros)

- 1 Puerto 100BASE-T Management

- 1 Uplink Slot

- 1 Stacking Module Slot

- 2 Power Supply Slots de hasta 1440 vatios de PoE

- Apilamiento (Stacking) hasta 10 Switches

- Kit para montar en rack “Rack mount kit”

- Cable de Power

- Cinco afios de garantia por parte del fabricante

- Cumplir con las especificaciones minimas del ANEXO 2

6.2.2. Caracteristicas de Enrutamiento Capa 3

- Enrutamiento IP Estatico, provee configuracion manual de enrutamiento para redes IPv4, IPv6

- Acceso OSPF que provea los protocolos OSPFv2 y OSPFv3 para enrutamiento entre las capas de
acceso y la siguiente capa en la LAN.

- Enrutamiento basado en politicas toma decisiones de enrutamiento basadas en politicas
establecidas por el administrador de la red

- Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y RIPng

6.2.3 Rendimiento (Performance) minimo requerido

- Throughput: minimo 112 Mpps (paquetes de 64-bytes)
- Tamafio MAC address table: 32K
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Las cantidades de switches y partes correspondientes a este item son las siguientes:
DESCRIPCION

CANTIDAD
S/T/1/C/A Switch con 24 Puertos de cobre 10/100/1000 Poe+ Layer 3 80
S/T/1/C/A Slot de Fibra SFP+ para instalar un maximo de 4 transceiver SFP 10
S/T/1/C/A Stacking Module con stacking cable 80
S/T/1/C/A Power Supply 80
S/T/I/C/A 10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 20
S/T/1/C/A Power Cable 80
S/T/1/C/A Cable de Consola 80
S/T/1/C/A: Suministro/Transporte/Instalacion/Configuracion/Almacenamiento

6.2.4. La distribucién de los Switches de este item en Hospital, Casa Central y agencias se presenta a
continuacion:

Piso ‘ B C E F ‘ H ‘ J Total x Piso
-1 2 0 2 0 2 0 6
1 0 0 0 2 0 2 4
2 2 2 0 2 0 2 8
3 2 2 0 0 0 2 6
4 2 2 0 2 0 2 8
5 2 2 0 0 0 2 6
6 0 0 0 0 0 2 2
7 0 0 0 0 0 2 2
Total = 42
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Total x Piso

N|H|IWIN|E=

NININININ]O
|| |OC|O|N
Al |O |00

O|O|IN|IN|IN]|O

6.3 Switches de Distribucion de Usuarios

6.3.1. Los Switches de Distribucion de Usuarios se entregaran completamente instalados y

configurados, deben incluir los siguientes elementos:

- 24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T Layer 3 (no
incluye los médulos de fibra SFP+)

2 Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos (no incluye los médulos de fibra SFP+)
24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+, Duplex: 100BASE-TX: half o full; 1000BASE-T: full only, con
soporte de MACSec

RJ-45 puerto de consola

1 puerto USB para carga y descarga de archivos (sistemas operativos, configuraciones, entre
otros)

1 Puerto RJ-45 Management

1 Stacking Module Slot

2 Power Supply Slots

Kit para montar en rack “Rack mount kit”

Cable de Power

Cable consola

Cinco aios de garantia por parte del fabricante
Cumplir con las especificaciones minimas del ANEXO 3
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6.3.2 Caracteristicas de Enrutamiento Capa 3

- Enrutamiento IP Estdtico, provee configuracién manual de enrutamiento para redes IPv4,
IPv OSPF OSPFv2 para enrutamiento IPv4 y OSPFv3 para enrutamiento IPv6

- Enrutamiento basado en politicas toma decisiones de enrutamiento basadas en politicas
establecidas por el administrador de la red

- Border Gateway Protocol (BGP) provee IPv4 Border Gateway

- Routing Information Protocol (RIP) provee RIPv1, RIPv2 y RIPng

6.3.3. Rendimiento (Performance) minimo requerido:

- Throughput: minimo 270 Mpps (paquetes de 64-bytes)
- Tamafio MAC address table: 64K

6.3.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este item son las siguientes:

DESCRIPCION CANTIDAD
S/T/1/C/A 24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half or full; 1000BASE- 8
T Layer3
S/T/1/C/A Stacking Module con cable stacking 8
S/T/1/C/A Power Supply Redundante 8
S/T/I/C/A 10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 192
S/T/1/C/A Power Cable 8
S/T/1/C/A: Suministro/Transporte/Instalacién/Configuracion/Almacenamiento

6.3.5. La distribucion de los Switches de este item en Hospital y Casa Central se presenta a
continuacién:
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SWITCHES DISTRIBUCION ACCESO
Edificio Cantidad
HOSPITAL 6
CASA CENTRAL 2
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6.4 Switches Core y Switches de Distribucion de Servicios

6.4.1. Los Switches Core y los Switches de Distribucién de Servicios se entregaran completamente
instalados y configurados, deben poseer las siguientes caracteristicas:

- 48 puertos de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y SFP+. Adicionalmente 6 puertos de
40G para tranceivers QSFP.

- 48 puertos de 1/10G para uso de de tranceivers SFP y SFP+. Adicionalmente 6 puertos de
40G para tranceivers QSFP.

- Incluir 2 Power Supply en cada equipo

- RJ-45 puerto de consola

- 1 puerto USB

- Kit para montar en rack “Rack mount kit”

- Cable de Power

- Los equipos deben incluir 5 afios de servicios 8x5xNBD por parte del fabricante
- Cumplir con las especificaciones minimas del ANEXO 4

6.4.2. Caracteristicas de Enrutamiento Capa 3

- Enrutamiento IP Estatico, provee configuracién manual de enrutamiento para redes IPv4,
IPv6

- Open shortest path first (OSPF)

- Enrutamiento basado en politicas toma decisiones de enrutamiento basadas en politicas
establecidas por el administrador de la red

- Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

- Dual IP stack; transiciones entre IPV4 e IPV6

- OSPFv3 for IPv6

- Equal-Cost Multipath (ECMP)

6.4.3. Rendimiento (Performance)

- Capacidad de Switching: 2.3Tbs
- Tamaiio MAC address table: 90K
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6.4.4. Las cantidades de switches y partes correspondientes a este item son las siguientes:

DESCRIPCION CANTIDAD
S/T/I/C/A 48 puertos de 1/10G para uso de de tranceivers SFPy SFP+. 6
Adiciionalmente 6 puertos de 40G para tranceivers QSFP.
S/T/1/C/A Power Supply redundante 12
S/T/I/C/A 40G QSFP+ LC 150m MMF 36
S/T/I/C/A 10G SFP+ tipo LC, multimodo SR Transceiver 120
S/T/1/C/A: Suministro/Transporte/Instalacion/Configuracion/Almacenamiento

6.4.5. La distribucién de los Switches de este item en Hospital y Casa Central se presenta a
continuacién:

SWITCHES CORE
Edificio Cantidad
HOSPITAL 2
CASA CENTRAL 2

SWITCHES DISTRIBUCION SERVICIOS
Edificio Cantidad
CASA CENTRAL 2
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6.5 Fibra Optica.

6.5.1. Exclusivamente para el drea de CASA CENTRAL de la ACHS se debera proveer de Fibra Optica
multimodo tipo OM4 distribucidon de 12 hilos. El objeto de esta fase del proyecto es lograr tener la
infraestructura de cableado para establecer “uplinks” o conexiones entre los Switches de Distribucion de
Usuarios y los Switches de Acceso a velocidades de 10 Gbps y mejorar cualitativamente los tiempos y
velocidades de respuesta en las transacciones de los usuarios de los servicios que ofrece la red.

6.5.2. Un total de diecisiete areas serdn enlazadas, para ello se deberdn realizar tendidos de fibra
6ptica desde el Data-Center de Casa Central ubicado en el piso 3 hacia los edificios A,B, C, y D como se
especifica la siguiente figura:

DISTRIBUCION DE FIBRA OPTICA OM4 EN CASA CENTRAL
Edificio A Edificio B Edificio C

Data Center

Piso 3 Piso 3

HEH

Piso 2
88 Edificio D

Fiso-d

'

Edificio A

2 x 12 Fibras OM4

Piso-1b 1 % 06 Fibras OM4

1x 12 Fibras OM4
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6.5.3. El tendido de la fibra se realizara a través de las canalizaciones (escalerillas) existentes en la
ACHS “CASA CENTRAL”, para ello debera suministrar e instalar entre el DATA CENTER vy los diecisiete (17)
cuarto de cableados, los siguientes materiales:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD /MEDIDA | CANTIDAD
1 | Suministro e Instalacién de Open Rack de 42 RU PIEZA 3
2 | Suministro e Instalacién PDU multitoma vertical de 12 posiciones PIEZA 6
3 | Suministro e Instalacidn cable de poder para la PDU del item #2 PIEZA 26
4 | Suministro e Instalacién de Organizador Horizontal 2 RU PIEZA 9
5 | Suministro e Instalacidn de Organizador Vertical doble cara 2 metros PIEZA 6
6 | Suministro e Instalacién de ODF de Fibra Optica de 96 Puertos LC PIEZA 2
7 | Suministro e Instalacién de ODF de Fibra Optica de 48 Puertos LC PIEZA 2
8 | Suministro e Instalacién de ODF de Fibra Optica de 12 Puertos LC PIEZA 15
9 | Suministro e Instalacién y certificacién de Fibra Optica OM4 12 hilos distribucién METRO 900
10 | Suministro e Instalacién y certificacién de Fibra Optica OM4 6 hilos distribucién METRO 450
11 | Suministro e Instalacién por fusién de Pigtail Fibra Optica OM4 LC de 1.5 metros PIEZA 312
12 | Suministro e Instalacién de Patch Cord Fibra Optica OM4 LC de 3 metros PIEZA 360

6.5.4. El tendido de fibra dptica desde el DATA CENTER a las demas ubicaciones debera ser
desplegado de la siguiente manera:

- Tendido de 2 cables de 12 FO cada una, entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso 3
“Edificio A” (Frente los ascensores), con una longitud de 60 metros cada uno. Se deben considerar
48 pigtails que seran conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de 4 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 3 “Edificio A” y los Cuartos de
Cableado del Piso 1, Piso 2, Piso 4 y Piso 5 todos del “Edificio A” (Frente los ascensores), sumando
aproximadamente un total de 100 metros lineales. Se deben considerar 48 pigtails que seran
conectados por medio de fusion en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso -1 “Edificio A”
para ello se debera de suministrar aproximadamente 100 metros lineales. Se deben considerar
24 pigtails que seran conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de 2 cables de 6 FO cada uno entre el Cuarto de Cableado del Piso -1 del “Edificio A” y 2
Rack ubicados en el mismo Edificio y piso, ambos estan a una distancia de 70 metros y 80 metros
del Rack Origen para ello se deberd de suministrar 150 metros de fibra de 6 FO. Se deben
considerar 24 pigtails que serdn conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.
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- Tendido de 2 cables de 12 FO cada una, entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso 3
del “Edificio C” (al lado de los bafios), para ello se debera de suministrar un total aproximado de
360 metros de cable de 12 FO. Se debe considerar 48 pigtails que seran conectados por medio de
fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de 4 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 3 del “Edificio C” y los Cuartos
de Cableado del Piso 1, Piso 2, Piso 4 y Piso 5 todos del “Edificio C” (al lado de los bafos). Para
ello se debera de suministrar aproximadamente 100 metros de cable de 6 FO. Se debe considerar
48 que seran conectados por medio de fusion en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER Yy el Cuarto de Cableado del Piso 1 “Edificio B”
para ello se deberd de suministrar aproximadamente 150 metros de cable de 12 FO. Se debe
considerar 24 pigtails que serdn conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de 2 cables de 6 FO entre el Cuarto de Cableado del Piso 1 del “Edificio B” y los Cuartos
de Cableado del Piso 2, Piso 3, todos del “Edificio B” (cerca de las escaleras). Para ello se debera
suministrar aproximadamente 30 metros de cable de 6 FO. Se debe considerar 24 pigtails que
seran conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Tendido de cable de 12 FO entre el DATA CENTER y el Cuarto de Cableado del Piso -1 “Edificio D”
para ello se deberd de suministrar aproximadamente 350 metros de cable de 12 FO. Se debe
considerar 24 pigtails que serdn conectados por medio de fusidn en sus respectivas cabeceras.

- Paraeltendido de la Fibra Optica, el proveedor deberd tomar en cuenta el uso de etiquetas, velcro
y demds accesorios que se requieran para el correcta instalacion e identificacion.

- Una vez realizada las fusiones de la fibra dptica, se deberd realizar la certificaciéon y etiquetado
para identificar el origen y destino de cada cable.

- Esta actividad debera ser realizada preferiblemente, en horario nocturno o los fines de semana.

6.6 Cuartos de Cableado

El ordenamiento de los racks de switches de acceso es necesario para el correcto funcionamiento del
nuevo equipamiento que se integrard al actualmente existente en la ACHS .

6.6.1. Junto a la instalacién de los Switches de Acceso en los cuartos de cableado del Hospital y Casa
Central, se debe realizar el ordenamiento de los racks y/o gabinetes.
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6.6.2. Esta tarea consiste en limpiar y ordenar los dispositivos que se encuentra en 38 racks y/o
gabinetes, de los cuales 21 pertenecen al Hospital y los otros 17 a Casa Central.

6.6.3. La disposicion de los cuartos de cableado se presenta a continuacion:

HOSPITAL
ITEM DESCRIPCION EDIFICIO PISO

1 ROPERIA B -1
2 TALLERES E -1
3 URGENCIAS F 1
4 RACK ACCESO H 1
5 Pisol-J J 1
6 UCI-Piso2-B B 2
7 URG-Piso2-F1 F 2
8 BS-Pis02-C C 2
9 Pis02-J J 2
10 HOSP-Piso3-B B 3
11 SM-Piso3-C C 3
12 Piso3-J J 3
13 HOSP-Piso B 4
14 URG-Piso F 4
15 CEEP-Piso C 4
16 Piso J 4
17 HOSP-Piso5-B B 5
18 GER-Piso5-C C 5
19 Piso5-J J 5
20 Piso6-J J 6
21 Piso7-J J 7

CASACENTRAL

ITEM DESCRIPCION EDIFICIO PISO
1 FRENTE ASCENSORES A -1
2 GABINETE FINALEDIFA #1 A -1
3 GABINETE FINALEDIF A #2 A -1
4 FRENTE ASCENSORES A 1
5 FRENTE ASCENSORES A 2
6 FRENTE ASCENSORES A 3
7 FRENTE ASCENSORES A 4
8 FRENTE ASCENSORES A 5
9 CASA EMBAJADA B 1
10 CASA EMBAJADA B 2
11 CASA EMBAJADA B 3
12 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 1
13 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 2
14 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 3
15 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 4
16 PARTE POSTERIOR EDIFICIO C 5
17 ES ACHS D -1
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6.6.4. En cada cuarto de cableado se debera realizar la limpieza de los equipos, retirar el polvo,
colocar 4 Organizadores Horizontales de 2 RU y en promedio retirar 150 patch cords y colocar 150 nuevos
patch cords de un metro color azul CAT6 certificados de fabrica y que cumplan con las normas de la
EIA/TIA Categoria 6 .

6.6.5 Se debera utilizar velcro para dejar ordenado el grupo de cables que se encuentren en la parte
posterior de los Patch Panel de cada Rack. Se deberan limpiar los switches que se encuentren en cada
rack y retirar los equipos que no estén en uso. También en algunos casos se deberan reubicar dentro del
mismo Rack, Switches y/o Patch Paneles de manera de poder lograr el orden deseado en cada cuarto de
cableado, se colocara el ODF de fibra en la parte superior del Rack o Gabinete y en las siguientes unidades
de Rack un Patch Panel, luego un switch y por ultimo un ordenador y asi sucesivamente. Para ello contaran
con la supervisién de personal calificado perteneciente a la ACHS de manera de evitar incidentes en la
continuidad operacional. Este tipo de trabajo debera ser realizado preferiblemente, en horario nocturno
o los fines de semana.

6.6.6. Es importante resaltar que en la mayoria de los casos, los rack poseen un promedio de 200
patch cord, pero muchos de estos estan fuera de servicio de manera que la empresa adjudicada contard
con la informacién detallada antes de comenzar a realizar las labores en cada Rack o Cuarto de Cableado,
de manera de evitar incidentes y/o problemas que afecten la continuidad operacional del servicio.

6.6.7. En el caso de los cuartos de cableado de Casa Central eventualmente se podrian apagar los
equipos para realizar estas labores, no asi en algunas dreas del Hospital ya que existen servicios que
requieren estén en funcionamiento las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana.
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7 REQUERIMIENTOS DE INSTALACION Y CONFIGURACIONES

A continuacioén, se detallan los requerimientos de instalacién de cada equipo, los elementos y
dispositivos que integran a la red cableada junto con las politicas seguridad que posee la ACHS.

7.1 INSTALACION

El equipamiento debe ser instalado en sus lugares de destino, debidamente asegurados a los
racks con sus anclajes originales, debidamente aterrizados y dejando todos los cables tanto de
fibra como de cobre debidamente rotulados y ordenados. Cada rack intervenido debe quedar
con su cableado ordenado.

7.2 CONFIGURACION

El proveedor adjudicado debera participar en reuniones del grupo de trabajo de ACHS asignado
al proyecto para exponerle cual sera la topologia fisica y légica que implementara, para luego
coordinar las actividades y programaciones necesarias para la instalacién de los nuevos equipos,
cumpliendo normativas y configuraciones previamente definidas, las cuales contemplan las
siguientes actividades minimas para los equipos de core y distribucién de servicios.

e Pruebas de operacidn sin carga

e Actualizacidon de software la ultima versidn estable recomendada por el fabricante
e Configuracion de acuerdo con topologia fisica y l6gica definida

e Pruebas funcionales previas

e Entrada en servicio progresiva

e Marcha blanca

e Entrega

En lo referente a los switches de distribucidon de acceso el proceso es distinto ya que en este caso
el impacto es local a los usuarios de un rack y por lo tanto es posible coordinar ventanas para
intervenirlos ya sea fuera de horario o fines de semana.
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Nuestras estimaciones son que en total entre el Hospital del Trabajador y el Edificio Central
sumaran aproximadamente 60 Vlans 802.1Q, a las que se deben sumar las de los Data Center
gue serdn aproximadamente 10 en cada uno.

7.3 CONFIGURACION DE LA RED DE COMUNICACIONES.

Instalacidn y configuracidon de equipamiento de la red comunicaciones

a) Alcance del Requerimiento
Corresponde a la instalacidn y configuracion de equipos de comunicaciones de acuerdo
a las mejores practicas de la industria.

Las tareas minimas a considerar son las siguientes:

e Instalacion fisica de equipos en los lugares indicados por ACHS en las diferentes
localidades

e Configuracién y activacion de acuerdo con topologia fisica y légica

b) Infraestructura para la instalacidn
Para la instalacion el Proveedor deberd disponer de la Infraestructura que considere
necesaria para la correcta provisiéon de los equipos.

c) Recursos Humanos
Proporcionar personal capacitado para realizar las actividades requeridas para
completar el proceso satisfactoriamente.

7.4 OTROS REQUERIMIENTOS

Se refiere a todos aquellos requerimientos que se indican a continuacién, que son necesarios
ejecutar por el Proveedor para la correcta ejecucién del proyecto. Estos deberan contar con la
autorizacion previa del Administrador del Contrato de ACHS.
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Instalacidn de Equipos

a) Alcance del Requerimiento.
El Proveedor serd responsable de recibir, almacenar, trasladar, instalar, configurar y
dejar en operacion el equipamiento en dependencias de la ACHS.

Traslado y Movimientos De Equipos

a) Alcance del Requerimiento.
El Proveedor serd responsable del traslado de equipos entre oficinas de la ACHS en
Santiago y Regiones.

8 PROPUESTA ECONOMICA

Las propuestas deberan indicar el MONTO UNITARIO y el MONTO TOTAL por cada uno de los
items correspondiente a lo solicitado por la ACHS. El monto de la propuesta debera estar
expresado en UF con IVA incluido. En los valores se deben incluir como linea base todos los
requerimientos especificados en las presentes bases técnicas.

9 PLAN DE IMPLEMENTACION

El proponente adjudicado deberd generar un plan de implementacién de acuerdo al disefio de Ia

red que proporcionard la ACHS, en el cual deberd detallar las actividades que realizard, acorde a
los tiempos planificados por la ACHS\[ccsn\[FRDFZ] y que se muestran en la siguiente carta Gantt,
especificando los recursos que requiera para la puesta en funcionamiento de todo el

equipamiento adjudicado a satisfaccion de la ACHS.
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2018 2019
Actividad ‘oct. FIOV.‘ dic. 'ene.)feb.‘mar.‘a br. }'nay.\jun.‘ jul. ‘ago*ept.‘oct. L’IOV.‘ dic.

Inl'cio ‘ | | | | | | | |

Bases Licitacion L | | | | | | | | | | | i |
Licitacién/Adjudicacién I

Ingenieria de Detalles I i i i i i i i | | 1 |

FASE | switches cabecera
Despacho equipos cabecera L i

Inst. cabeceras racks CC L
Inst. cabeceras racks HT | |

FASE Il Switches Core y Agencias
Despacho equipos core | b P Lo | A
Instalacion CC L
Marcha blanca CC |
Instalacién HT oo —— i A
Marcha blanca HT -

Cabeceras agencias . oo “.. |
Fin Proyecto i A
08-06-2019

10 APORTES DEL PROVEEDOR

El Proveedor adjudicado debera disponer de toda la infraestructura necesaria para la entrega
cabal y oportuna de los equipos y requerimientos de esta licitacion.

Debera disponer de oficinas, mobiliario, infraestructura computacional, correo electrdnico, redes
de comunicacién, equipos de video conferencia, telefonia, licencias de software y todo aquello
gue sea necesario para cumplir cabalmente con los requerimientos del proyecto.

11 APORTES DE ACHS

La ACHS proporcionara la informacién necesaria para la instalacion, la que consiste en el disefio
general de la red, protocolos a usar, esquema de VLANSs, direccionamiento IP etc.
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12 COMPETENCIAS PERSONAL TECNICO

La competencia del personal que labore en esta licitacion quedard sometida a la aprobacién del
Administrador del Contrato por parte de ACHS, el que podra exigir el cumplimiento del perfil
profesional necesario.

La ACHS puede rechazar a un profesional o al equipo presentado por el Proveedor, en el caso que
éste no cumpla con las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas requeridas,
debiendo el Proveedor reemplazarlos, al objeto de asegurar continuidad y satisfactoria ejecucion
del proyecto.

13 INFORME DE OPERATIVIDAD DE LA PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES

Comprende la documentacion de todos los parametros involucrados en la instalacién de la
plataforma de comunicaciones.

El informe debe contener como minimo los siguientes datos:

e Diagramas topoldgicos de la red en formato Visio

e Inventario de equipos instalados en las diferentes localidades.

e Pruebas realizadas con Checklist

e Configuracion final de todos y cada uno de los equipos instalados
e Backup de las configuraciones antes mencionadas.

Este Informe debera ser presentado al momento de culminar la instalaciéon y configuracion de los
equipos y una vez completadas las pruebas funcionales. Este informe, una vez aceptado
formalmente por ACHS, se considerara como el hito de cierre del proyecto. El informe puede ser
entregado en formato digital en PENDRIVE, CD o DVD.
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14 GARANTIA DE INSTALACION

Como parte integral del proyecto general, y ademas de las garantias extendidas de hardware del
fabricante, el Proveedor debe considerar una garantia por la configuracion del equipamiento de
Core y Distribucién adjudicado, que cubra errores, omisiones o cualquier incidente que pueda
producirse y que requieran de intervenciones posteriores.

Dicha garantia debe cubrir un minimo de 60 dias corridos y debe ser considerada in-situ en
horario 24x7 con tiempo de atencidn de 4 horas.

Para efectos de facilitar el diagndstico ACHS proporcionara una conexion VPN, la que en caso de
no estar disponible por cualquier circunstancia requerird la asistencia de personal calificado en
terreno previa coordinacién con la ACHS.

El periodo de garantia comenzara a regir el dia inmediatamente siguiente a la recepcién por parte
de ACHS de la carta de entrega formal del proyecto, hito que debe ser avalado con un correo
electrdénico del Jefe de Proyecto del Proveedor al Jefe de Proyecto de ACHS.

15 CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor y sus empleados que laboren en el marco de la presente licitaciéon, asume el
compromiso de mantener la confidencialidad de la informacién que en el cumplimiento del
requerimiento para el que fue contratado, le corresponda conocer, procesar, almacenar,
recuperar, imprimir o transmitir.

Con el propdsito de no arriesgar innecesariamente la seguridad de la informacion
(confidencialidad, integridad y disponibilidad), el Proveedor ejecutard, de las acciones
precedentes, sélo aquellas que sean necesarias para la ejecucidn del proyecto, absteniéndose de
realizar las acciones restantes y absteniéndose de acceder, por cualquier medio, a otra
informacién de ACHS, que no es necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
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El Proveedor deberd abstenerse de introducir y conectar equipos Tl y software sin la autorizacion
correspondiente, otorgada por los Jefes de Areas designados por ACHS.

ACHS se reserva el derecho a auditar el fiel cumplimiento de esta clausula, sin previo aviso, siendo
obligacion del Proveedor colaborar en las actividades correspondientes.

En caso de detectarse incumplimiento, ACHS podra aplicar sanciones que dependeran de la
gravedad de la falta:

e Carta-amonestacion a la empresa adjudicada.
e Reemplazo inmediato del empleado sorprendido en incumplimiento

Sin perjuicio de lo anterior, ACHS se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales que
correspondan, si el incumplimiento de la presente clausula deriva en perjuicio a los intereses de
ACHS.
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DE ACHS.

Bases
Técnicas

ANEXO 1: Switch con 24 Puertos de cobre Multigigabit POE+ 802.3at
IEEE 802.3bz Mas Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos

Cum
Protocolos y Estandares ple

Denial of service protection

CPU DoS Protection

Device management

RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1)

RFC 1157 SNMPv1/v2c

RFC 1591 DNS (client)

RFC 1901 (Community based SNMPv2)

RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-I|

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)

RFC 2576 (Coexistencia de SNMP V1, V2, V3)

RFC 2578-2580 SMIv2

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)

(

RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)
(
(

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)

HTML and telnet management

HTTP, SSHv1, and Telnet

Multiple Configuration Files

Multiple Software Images

SNMP v3 and RMON RFC support

SSHv1/SSHv2 Secure Shell

TACACS/TACACS+

Web Ul

General protocols

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port
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DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

Bases
Técnicas

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.3at PoE+

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3bz 2.5 Gbps and 5 Gbps interfaces

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 TELNET

RFC 868 Time Protocol

RFC 951 BOOTP

RFC 1058 RIPv1

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 1519 CIDR

RFC 1542 BOOTP Extensions

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol

(Transparent Clock Mode)

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

RFC 2131 DHCP

RFC 2236 IGMP Snooping

RFC 2453 RIPv2

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service

(RADIUS)

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network

Management Protocol (SNMP) Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)

Applications

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3
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ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

Bases
Técnicas

of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol
(SNMP)

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS

RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast
Listener Discovery (MLD)

Snooping Switches

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification

UDLD (Uni-directional Link Detection)

IP Multicast

RFC 1112 IGMP

RFC 2236 IGMPv2

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 3376 IGMPv3

RFC 3973 PIM Dense Mode

RFC 4601 PIM Sparse Mode

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management

Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)

Snooping Switches

RFC 5059 Bootstrap Router-Except for scope zones

RFC 7761 PIM Sparse Mode

IPV6

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery

RFC 2080 RIPng for IPv6

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement

RFC 2082 RIP-2 MD5

RFC 2460 IPv6 Specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations
(Ping only)
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DE ACHS.

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)

Bases
Técnicas

RFC 3019 MLDv1 MIB

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 for IPv6

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix

MIBs

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets

RFC 1156 (TCP/IP MIB)

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 1213 MIB Il

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMiv2)

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB
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DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

Bases
Técnicas

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2819 RMON MIB

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2925 Ping MIB

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)

RFC 2933 IGMP MIB

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks

RFC 3418 MIB for SNMPv3

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU) Network management

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

RFC 1155 Structure of Management Information

RFC 1157 SNMPv1

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management

Information Base Version 2 using SMIv2

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)

RFC 2579 Textual Conventions for SMlv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base

RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations

RFC 3164 BSD syslog Protocol

RFC 3176 sFlow

RFC 3411 SNMP Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management
Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol
(SNMP)

RFC 5424 Syslog Protocol
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Bases
Técnicas

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
SNMPv1/v2c/v3

XRMON

QoS/CoS

IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting

Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)

RFC 1492 An Access Control Protocol

RFC 1492 TACACS+

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication

RFC 2138 RADIUS Authentication

RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)

RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes
RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2698 A TwRate Three Color Marker

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol

RFC 2818 HTTP Over TLS

RFC 2865 RADIUS (client only)

RFC 2865 RADIUS Authentication

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
RFC 2869 RADIUS Extensions

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices
RFC 3162 RADIUS and IPv6

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions tRADIUS

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS
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Bases
Técnicas

RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS) Usage Guidelines
RFC 4576 RADIUS Attributes
Access Control Lists (ACLs)
draft-grant-tacacs-02 (TACACS)
Guest VLAN for 802.1X

MAC Authentication

MAC Lockdown

MAC Lockout

Port Security

Secure Sockets Layer (SSL)

SSHv2 Secure Shell

Web Authentication
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ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

ANEXO 2: Switch con 48 puertos 10/100/1000 POE+ 802.3at
Mas Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos

Bases
Técnicas

Protocolos y Estdndares

CUMP
LE

Denial of service protection

CPU DoS Protection

Device management

RFC 1155 Structure and Mgmt Information (SMIv1)

RFC 1157 SNMPv1/v2c

RFC 1591 DNS (client)

RFC 1901 (Community based SNMPv2)

RFC 1901-1907 SNMPv2c, SMIv2 and Revised MIB-I|

RFC 1908 (SNMP v1/2 Coexistence)

RFC 2576 (Coexistencia de SNMP V1, V2, V3)

RFC 2578-2580 SMIv2

RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)

RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)

—_ |~ |~ |~

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)

HTML and telnet management

HTTP, SSHv1, and Telnet

Multiple Configuration Files

Multiple Software Images

SNMP v3 and RMON RFC support

SSHv1/SSHv2 Secure Shell

TACACS/TACACS+

Web Ul

General protocols

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

Gerencia Tecnologia y Estrategia Digital

Pagina 38




ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION
DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES
DE ACHS.

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Bases
Técnicas

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.3at PoE+

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 854 TELNET

RFC 868 Time Protocol

RFC 951 BOOTP

RFC 1058 RIPv1

RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 1519 CIDR

RFC 1542 BOOTP Extensions

IEEE 1588v2 Precision Time Protocol

(Transparent Clock Mode)

RFC 1918 Address Allocation for Private Internet

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

RFC 2131 DHCP

RFC 2236 IGMP Snooping

RFC 2453 RIPv2

RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service

(RADIUS)

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

RFC 3411 An Architecture for Describing Simple Network

Management Protocol (SNMP) Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)

Applications

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3

of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
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Bases
Técnicas

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3416 Protocol Operations for SNMP

RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol
(SNMP)

RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS

RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) and Multicast
Listener Discovery (MLD)

Snooping Switches

RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority

RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification
UDLD (Uni-directional Link Detection)

IP Multicast

RFC 1112 IGMP

RFC 2236 IGMPv2

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 3376 IGMPv3

RFC 3973 PIM Dense Mode

RFC 4601 PIM Sparse Mode

RFC 4541 Considerations for Internet Group Management
Protocol (IGMP) and Multicast Listener Discovery (MLD)
Snooping Switches

RFC 5059 Bootstrap Router-Except for scope zones

RFC 7761 PIM Sparse Mode

IPV6

RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery

RFC 2080 RIPng for IPv6

RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement

RFC 2082 RIP-2 MD5

RFC 2460 IPv6 Specification

RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup
Operations (Ping only)

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)
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RFC 3019 MLDv1 MIB

Bases
Técnicas

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6

RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 for IPv6

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix

MIBs

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets

RFC 1156 (TCP/IP MIB)

RFC 1157 A Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 1213 MIB Il

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)

RFC 2579 Textual Conventions for SMIv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB
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Bases
Técnicas

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2819 RMON MIB

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2925 Ping MIB

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)

RFC 2933 IGMP MIB

RFC 3414 SNMP-User based-SM MIB

RFC 3415 SNMP-View based-ACM MIB

RFC 3417 Simple Network Management Protocol (SNMP) over IEEE 802 Networks

RFC 3418 MIB for SNMPv3

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment Units (MAU) Network
management

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

RFC 1155 Structure of Management Information

RFC 1157 SNMPv1

RFC 2021 Remote Network Monitoring Management

Information Base Version 2 using SMIv2

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)

RFC 2579 Textual Conventions for SMlv2

RFC 2580 Conformance Statements for SMIv2

RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base

RFC 2856 Textual Conventions for Additional High Capacity Data Types

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup
Operations

RFC 3164 BSD syslog Protocol

RFC 3176 sFlow

RFC 3411 SNMP Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management
Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol
(SNMP)

RFC 5424 Syslog Protocol
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Bases
Técnicas

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
SNMPv1/v2c/v3

XRMON

QoS/CoS

IEEE 802.1p (CoS)

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Ingress Rate Limiting

Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP)

RFC 1492 An Access Control Protocol

RFC 1492 TACACS+

RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication

RFC 2104 Keyed-Hashing for Message Authentication

RFC 2138 RADIUS Authentication

RFC 2139 RADIUS Accounting

RFC 2246 Transport Layer Security (TLS)

RFC 2548 Microsoft® Vendor-specific RADIUS Attributes
RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB

RFC 2698 A TwRate Three Color Marker

RFC 2716 PPP EAP TLS Authentication Protocol

RFC 2818 HTTP Over TLS

RFC 2865 RADIUS (client only)

RFC 2865 RADIUS Authentication

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2867 RADIUS Accounting Modifications for Tunnel Protocol Support
RFC 2868 RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support
RFC 2869 RADIUS Extensions

RFC 2882 NAS Requirements: Extended RADIUS Practices
RFC 3162 RADIUS and IPv6

RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions tRADIUS

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS
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Bases
Técnicas

RFC 3580 IEEE 802.1X Remote Authentication Dial In User
Service (RADIUS) Usage Guidelines
RFC 4576 RADIUS Attributes
Access Control Lists (ACLs)
draft-grant-tacacs-02 (TACACS)
Guest VLAN for 802.1X

MAC Authentication

MAC Lockdown

MAC Lockout

Port Security

Secure Sockets Layer (SSL)

SSHv2 Secure Shell

Web Authentication
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Bases
Técnicas

ANEXO 3: 24 puertos SFP+ 1000/10000 SFP+ ; Duplex: 100BASE-TX: half
or full; 1000BASE-T Layer 3 2 Slot de Fibra SFP+ de 4 puertos

Protocolos y Estandares e

BGP

RFC 1997 BGP Communities Attribute

RFC 2918 Route Refresh Capability

RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative tFull
Mesh Internal BGP (IBGP)

RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP

RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4
Denial of service protection

CPU DoS Protection

Device management

RFC 1591 DNS (client)

RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3)
RFC 2579 (SMIv2 Text Conventions)

RFC 2580 (SMIv2 Conformance)

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)

RFC 3417 (SNMP Transport Mappings)

HTML and telnet management

General protocols

IEEE 802.1ad Q-in-Q

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1D MAC Bridges

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IEEE 802.3af Power over Ethernet

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 768 UDP

RFC 783 TFTP Protocol (revision 2)

—_ |~ |~ |
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ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION

DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Tl,?)as.es
DE ACHS. ecnicas
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 826 ARP
RFC 854 TELNET
RFC 868 Time Protocol
RFC 951 BOOTP
RFC 1058 RIPv1
RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)
RFC 1519 CIDR
RFC 1542 BOOTP Extensions
RFC 1918 Address Allocation for Private Internet
RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4
RFC 2131 DHCP
RFC 2453 RIPv2
RFC 2548 (MS-RAS-Vendor only)
RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option
RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS
RFC 3576 Ext tRADIUS (CoA only)
RFC 3768 VRRP
RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority
RFC 5798 VRRP (exclude Accept Mode and sub-sec timer)
RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection
RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and
Algorithms Specification
UDLD (Uni-directional Link Detection)
IP multicast
RFC 3376 IGMPv3
RFC 3973 PIM Dense Mode
RFC 4601 PIM
IPv6
RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery
RFC 2080 RIPng for IPv6
RFC 2081 RIPng Protocol Applicability Statement
RFC 2082 RIP-2 MD5
RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments
RFC 2460 IPv6 Specification
RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks
RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote
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Ping, Traceroute, and Lookup Operations (Ping only)

Bases
Técnicas

RFC 3019 MLDv1 MIB

RFC 3315 DHCPv6 (client only)

RFC 3484 Default Address Selection for IPv6

RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format

RFC 3596 DNS Extension for IPv6

RFC 3810 MLDv2 (host joins only)

RFC 4022 MIB for TCP

RFC 4087 IP Tunnel MIB

RFC 4113 MIB for UDP

RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

RFC 4251 SSHv6 Architecture

RFC 4252 SSHv6 Authentication

RFC 4253 SSHv6 Transport Layer

RFC 4254 SSHv6 Connection

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4293 MIB for IP

RFC 4294 IPv6 Node Requirements

RFC 4419 Key Exchange for SSH

RFC 4443 ICMPv6

RFC 4541 IGMP & MLD Snooping Switch

RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery

RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6

RFC 5340 OSPFv3 for IPv6

RFC 5453 Reserved IPv6 Interface ldentifiers

RFC 5519 Multicast Group Membership Discovery MIB (MLDv2 only)

RFC 5722 Handling of Overlapping IPv6 Fragments

RFC 6620 FCFS SAVI draft-ietf-savi-mix

MIBs

IEEE 802.1ap (MSTP and STP MIB's only)

IEEE 8021-Bridge-MIB (2008)

IEEE 8021-Q-Bridge-MIB (2008)

RFC 1155 Structure & ID of Mgmt Inffor TCP/IP Internets

RFC 1213 MIB Il

RFC 1493 Bridge MIB

RFC 1724 RIPv2 MIB

RFC 1850 OSPFv2 MIB

RFC 2021 RMONv2 MIB
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Bases
Técnicas

RFC 2096 IP Forwarding Table MIB

RFC 2578 Structure of Management Information Version 2 (SMiv2)

RFC 2613 SMON MIB

RFC 2618 RADIUS Client MIB

RFC 2620 RADIUS Accounting MIB

RFC 2665 Ethernet-Like-MIB

RFC 2668 802.3 MAU MIB

RFC 2674 802.1p and IEEE 802.1Q Bridge MIB

RFC 2737 Entity MIB (Version 2)

RFC 2787 VRRP MIB

RFC 2863 The Interfaces Group MIB

RFC 2925 Ping MIB

RFC 2932 IP (Multicast Routing MIB)

RFC 2933 IGMP MIB

RFC 3411 SNMP Management Frameworks

RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)

Applications

RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management
Protocol (SNMPv3)

RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management
Protocol (SNMP)

RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol
(SNMP)

RFC 4836 Managed Objects for 802.3 Medium Attachment

Units (MAU)

RFC 7331 BFD MIB

Network management

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

RFC 2819 Four groups of RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events)

RFC 3176 sFlow

RFC 5424 Syslog Protocol

ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

SNMPv1/v2c/v3

XRMON

OSPF

RFC 2328 OSPFv2

RFC 3101 OSPF NSSA
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Bases
Técnicas

RFC 3623 Graceful OSPF Restart (Unplanned Outages only)
RFC 5340 OSPFv3 for IPv6

QoS/CoS

RFC 2474 DiffServ Precedence, including 8 queues/port
RFC 2475 DiffServ Architecture

RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)

RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)

Security

IEEE 802.1X Port Based Network Access Control

RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm

RFC 2818 HTTP Over TLS RFC 1492 TACACS+

RFC 2865 RADIUS (client only)

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 3579 RADIUS Support For Extensible Authentication
Protocol (EAP)

Secure Sockets Layer (SSL)

SSHv2 Secure Shell
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DE NUEVA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES Téfsiizs
DE ACHS.
ANEXO 4: 48 puertos de 1/10G para uso de de tranceivers SFPy SFP+.
mas 6 puertos de 40G para tranceivers QSFP.
Cumpl

Protocolos y Estandares

802.1AB-2009

802.1ak-2007

802.1t-2001

IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.1Q VLANs

IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

IEEE 802.3ba 40 and 100 Gigabit Ethernet Architecture

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RFC 768 UDP

RFC 791 1P

RFC 792 ICMP

RFC 793 TCP

RFC 826 ARP

RFC 768 User Datagram Protocol

RFC 813 Window and Acknowledgement Strategy in TCP

RFC 815 IP datagram reassembly algorithms

RFC 879 TCP maximum segment size and related topics

RFC 896 Congestion control in IP/TCP internetworks

RFC 917 Internet subnets

RFC 919 Broadcasting Internet Datagrams

RFC 922 Broadcasting Internet Datagrams in the Presence of Subnets (IP_BROAD)

RFC 925 Multi-LAN address resolution

RFC 1215 Convention for defining traps for use with the SNMP

RFC 1256 ICMP Router Discovery Messages

RFC 1393 Traceroute Using an IP Option

RFC 1591 Domain Name System Structure and Delegation

RFC 1981 Path MTU Discovery for IP version 6

RFC 1997 BGP Communities Attribute

RFC 1998 An Application of the BGP Community Attribute in Multi-home Routing

RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
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Bases
Técnicas

RFC 2787 Definitions of Managed Objects for the Virtual
Router Redundancy Protocol

RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4

RFC 2934 Protocol Independent Multicast MIB for IPv4
RFC 3137 OSPF Stub Router Advertisement

RFC 3176 InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed
Networks

RFC 3509 Alternative Implementations of OSPF Area Border Routers
RFC 3623 Graceful OSPF Restart

RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message

RFC 4724 Graceful Restart Mechanism for BGP

RFC 4940 IANA Considerations for OSPF

RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart

RFC 6987 OSPF Stub Router Advertisement

RFC 7047 The Open vSwitch Database Management Protocol

RFC 4251 The Secure Shell (SSH) Protocol

RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)

RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture

RFC 4292 IP Forwarding Table MIB

RFC 4293 Management Information Base for the Internet Protocol (IP)
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ANEXO 5 Formulario Propuesta Econdmica

Bases
Técnicas

HITOS DE PAGO (TODO EN UF CON IVA)
item Descripcion Porcentaje %
Suministro, instalacion y configuracién de Switches POE+ Multigigabit para
la 40
1 Racks de Acceso
1b | Suministro, instalacion y certificacion de Fibra Optica 20
1c | Suministro, instalacion en Cuartos de Cableado 40
Suministro de Switches POE+ 10/100/1000 para Racks de Acceso 50
2 Instalacidn y configuracion de Switches POE+ 10/100/1000 para Racks de 50
Acceso
3 Suministro de Switches Distribucidn para drea de Usuarios 50
Instalacion y configuracién de Switches Distribucién para drea de Usuarios 50
4 Suministro de Switches Core y Switches Distribucion para area de Servicios 50
Instalacidon y configuracién de Switches Core y Switches Distribucién para 50
area de Servicios
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Bases
Técnicas

ANEXO 6 Formulario Preguntas y Respuestas

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Bases Item de

Parrafo Pregunta Respuesta
(BA / BT) |Referencia . i

BA = Bases Administrativas

BT = Bases Técnicas
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