ANEXO CRONOGRAMA DE LICITACIÓN
“REMODELACION AMPLIACIÓN SEDE ACHS ALAMEDA”






Nota:

Cronograma referencial, de presentarse alguna modificación durante el proceso, se comunicará a las empresas participantes vía plataforma LicitaOk  y/o en proceso de consultas y respuestas correspondientes a la presente licitación.

[bookmark: _GoBack]La fecha de inicio de la licitación tentativo (subida de antecedentes de licitación) será la segunda semana de enero (día hábil por definir), la visita a terreno será la tercera semana de enero (día hábil por definir a las 16:00 horas). La licitación tendrá una duración de 45 días corridos”, el calendario será entregado en las Bases Administrativas Especiales.
